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   OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM  

W PILE, UL.MOTYLEWSKA 13a, DZ.NR 14 
 

1.0 . PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1  Zlecenie inwestora 
1.2  Dane wyjściowe i ustalenia z Inwestorem 
1.3  Projekt koncepcyjny architektoniczno-funkcjonalny opracowany przez   

Pracownię Architektoniczną WOJTASIK z Piły 
1.4  Wypis i wyrys z dnia 22.10.2007r 
1.5  Oświadczenie Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Pile z dnia 30.06.2006r. 
1.6  Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile z 

dnia 21.04.2006r. 
1.7  Oświadczenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 

12.04.2006r. 
1.8  Oświadczenie Prokuratury Rejonowej w Pile z dnia 08.05.2006r.  
1.9  Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 
1.10  Wizja  lokalna  
1.11  Obowiązujące przepisy i normy. 

 
2.0. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

 
      2.1. RODZAJ INWESTYCJI 
     Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Domu      
     Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile wraz z polem na   
     kolumbaria (pole urnowe).  
     Budynek zaprojektowano jako 2-kondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji    
     mieszanej, tj. żelbetowej, stalowej i murowanej tradycyjnej, wynikającej z podziału  
     funkcjonalnego. Dachy płaskie kryte folią dachową. Dodatkowy dach nad kaplicą  
     ekumeniczną stanowiący zadaszenie partii wejściowej jako niezależny w  
     konstrukcji stalowej, kryty folią dachową, płaski. 
     Specyfika obiektu pod względem funkcjonalnym wymusiła  
     podział budynku na 4 strefy:  

− strefa robocza – piwnica 
− strefa socjalna - parter 
− strefa biurowa - parter 
− strefa uroczysta – parter 

 Inwestycja obejmuje również rozbiórkę istniejącej kaplicy z chwilą oddania do   
użytku w całości projektowanego domu przedpogrzebowego. Istniejąca kaplica 
przeznaczona do rozbiórki nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę – wystarczy tryb 
zgłoszenia. W miejscu pozostałym po rozbiórce  zaprojektowano kolumbaria – 
pole urnowe, na 592 urny. 

       
     2.2. CELE I ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Celem  projektowanej inwestycji jest zapewnienie miejsca do: 
- składania ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania; 
- do wykonywania oględzin zwłok dla celów sądowo-lekarskich, sanitarnych oraz 
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policyjnych; 
- do wykonywania ceremonii przedpogrzebowych 
Obecnie Cmentarz Komunalny w Pile nie posiada obiektu spełniającego 
powyższe funkcje. 
Obiekt posiada pomieszczenia przeznaczone w przyszłości na spopielarnię – 
odrębne późniejsze opracowanie. 
Opracowanie obejmuje rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne oraz    

     branżowe: sanitarne, elektryczne, drogowe, technologii na etapie projektu       
     budowlanego.  
      

2.3. LOKALIZACJA  
     Projektowana inwestycja zlokalizowana została na terenie czynnego cmentarza   
     komunalnego w Pile przy ul.Motylewskiej w jego centralnej części, w bliskiej  
     odległości istniejącego domu przedpogrzebowego, po drugiej stronie jezdni  
     asfaltowej,na działce nr 14.  
     Na miejscu przeznaczonej do rozbiórki kaplicy zlokalizowano kolumbaria -pole  
     urnowe. 
     Do strefy roboczej budynku, znajdującej się w piwnicy, prowadzi wjazd dla   
     samochodów przeznaczonych do przewozu osób zmarłych. Budynek kaplicy  
     ekumenicznej w połączeniu komunikacją wewnętrzną ze strefami roboczą,  
     biurową i socjalną tworzy jedną funkcjonalną całość. Strefa wejściowa do kaplicy i  
     pozostałych stref budynku ma zapewnione zadaszenie dla oczekujących. W  
     bliskim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowano dwa parkingi dla samochodów   
     osobowych. Pierwszy z 15 -oma miejscami postojowymi zajmuje obecny plac  
     przed  istniejącą kaplicą, drugi na 4 miejsca postojowe projektowany od  
     północnej strony kolumbariów. 
     Dojazd do budynku zapewnia wewnętrzna komunikacja cmentarza. Główny wjazd   
     na teren cmentarza istniejący zlokalizowany przy ul.Motylewskiej. Parkingi  
     istniejące dla uczestników ceremonii zlokalizowane są poza ogrodzeniem  
     cmentarza komunalnego.      

 
     2.4. PODSTAWOWE DANE  TECHNOLOGICZNE 

 
     2.4.1.Funkcja obiektu: 
      Projektowana inwestycja zapewnia miejsca do: 
 - składania ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania; 

      - do wykonywania oględzin zwłok dla celów sądowo-lekarskich, sanitarnych    
       oraz policyjnych; 

           - do wykonywania ceremonii przedpogrzebowych; 
 
     2.4.2.Technologia budynku: 
 Obiekt wyposażony w następujące pomieszczenia, w zależności od strefy 
 budynku: 
 1. Strefa robocza 
 - chłodnia - wyposażona w 3 komory chłodnicze, każda na 3 ciała i 1    
             komorę mroźną na 3 ciała, hydrauliczny wózek transportowo –  
             podnośnikowy, lampę bakteriobójczą, umywalkę, złączkę wody zimnej,  
             pomieszczenie nieogrzewane; 
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 - zapasowy magazyn zwłok – dla 20 ciał, wyposażenie stanowią regały   
     załadunku czołowego ciał na tacach i trumnach (regał 4-poziomowy)- szt.5, 
   lampa bakteriobójcza, pomieszczenie jako chłodnia – temp.4° ;odpowiedni ą  
            temperaturę zapewnia system typu IBN 320  (urządzenie f-my Technoblock) 
  z agregatem chłodniczym jako jednostka zewnętrzna umieszczona na dachu i 
  chłodnicą wentylatorową podstropową zlokalizowaną  w magazynie   
  zapasowym zwłok; 
 - pokój przygotowania zwłok – wyposażony w stół do mycia i ubierania oraz 
   szafkę, umywalkę, pomieszczenie ogrzewane; 
 - pomieszczenia dla sekcji prokuratorskich z udziałem 4 osób, dostępne przez 
   24h/dobę i przez wszystkie dni tygodnia: 
  - chłodnia sali sekcyjnej – wyposażona w komorę chłodniczą na 3 ciała, 
    hydrauliczny wózek transportowo – podnośnikowy, pomieszczenie  
                       nieogrzewane; 
  - sala sekcyjna – wyposażona w stół sekcyjny prosty, 2 wiszące szafki 
    laboratoryjne 80x30x60cm, szafkę laboratoryjną 120x45x180, stół 
    roboczy z półką 160x60x85cm, zlewozmywak z blachy kwasoodpornej  
                      100x60x85, stojak z misą na odpadki,  panel czystości mały z   
                      wyposażeniem – wylewka na fotokomórkę, dozowniki  łokciowe, kosz  
                      (lub umywalkę ze stali nierdzewnej uruchamianą na  
                      fotokomórkę lub zawór podłogowy nożny, dozowniki, kosz), lampę   
                      bakteriobójczą, lampę bezcieniową, złączkę wody zimnej, suszarkę do  
                       rąk na fotokomórkę, pomieszczenie ogrzewane; 
  - śluza dezynfekcyjna – wyposażona w myjkę do fartuchów i butów  
                      120x400x185 (nad myjką wieszaki na fartuchy – 3szt.), wieszak na   
                       kalosze – 3pary 100x7,5cm; natrysk 90x90cm; 
  - łazienka – wyposażona w muszlę klozetowąi umywalkę; 
  - pom.socjalne – 3 szafki dwudzielne na odzież; 
  - biuro – oddzielone szybą od pomieszczenia sekcyjnego, z   
     komunikacja głosową;wyposażone w biurko z komputerem i 2 regały; 
 - kotłownia olejowa z magazynem na zbiorniki oleju. 
 Całość połączona funkcjonalnie poprzez komunikację wewnętrzną oraz windę. 
  
 2. Strefa socjalna  – pomieszczenia dla pracowników fizycznych cmentarza 
 komunalnego, tj.  grabarz  - ogrodnik terenów zielonych, 6-10 osób 
 - szatnia – wyposażona w 10 szafek dwudzielnych 40x50x180cm i ławkę na   
            minimum 5os.; 
 - łazienka;umywalnia z natryskiem i umywalką oraz pomieszczenie wc; 
 - pom.socjalne – wyposażone w umywalkę, zlewozmywak jednokomorowy z   
            ociekaczem, kuchenkę  elektryczną 2-palnikową, lodówkę, szafki kuchenne   
            stojące i wiszące, stół z krzesłami dla 10 os.; 
       - magazyn narzędzi dostępny z zewnątrz, nieogrzewany; 
 - toalety zewnętrzne: wc męski, wc damski przystosowany dla osób   
   niepełnosprawnych (w toalecie zastosować uchwyty ścienne pomocnicze) 
 
 3. Strefa biurowa 
 - poczekalnia – dla 10osób, wyposażona w krzesła, 2 stojące wieszaki na 
   ubrania, stolik 80x80cm; 
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 - biuro – 2 stanowiska komputerowe, 2 kontenery z szufladami, 4 regały   
            aktowe; 
 - kasa – pomieszczenie na sejf podręczny; 
 - pom.kierownika – 1 stanowisko komputerowe, stół z krzesłami dla 6os., 
    sprzęt cyfrowy grający z głośnikami w kaplicy ekumenicznej i pokoju 
     pożegnań, regał; 
 - pomieszczenie na wieńce – nieogrzewane; 
 - archiwum – zlokalizowane w piwnicy, wyposażone w regały aktowe  
            100x40cm, szt.19 (wysokość uzależniona od producenta); 
 - dwie toalety: męska oraz damska przystosowana dla osób   
   niepełnosprawnych;w toaletach dla niepełnosprawnych należy zastosować  
           uchwyty ścienne pomocnicze; 
 Całość połączona funkcjonalnie z pozostałymi strefami poprzez komunikację 
 wewnętrzną. 
 
 4. Strefa uroczysta 
 - pokój pożegnań – na 8-10os. (możliwość dla 15os.), ustawienie trumny za   
             szybą przysłanianą żaluzją, siedziska zespolone; 
 - kaplica ekumeniczna – na 80 – 100 osób, wyposażona w stacjonarny  
   katafalk w formie drewnianej obudowy zasłaniającej trumnę na wózku,  
            mównicę z tablicą sterującą oświetleniem i nagłośnieniem, siedziska   
            zespolone, nieogrzewana; 
 - pokój duchownych – wyposażony w szafę ubraniową, stolik i krzesło; 
 - publiczne toalety – męska oraz damska przystosowana dla osób       
 niepełnosprawnych, dostępne z zewnątrz; 
 
     2.4.3. Wytyczne dla zastosowanego wyposa żenia: 
 1. Komora chłodnicza na 3 ciała: jednodrzwiowa komora chłodnicza  
 przeznaczona do przechowywania 3 ciał na tacach lub w trumnach; komora w 
 systemie regałowym z załadunkiem ręcznym lub zmechanizowanym; tace na 
 ciała lub ramopalety pod trumny wsuwane są do komory na specjalny regał 
 wyposażony w prowadnice rolkowe gwarantujące łatwe ładowanie i  
 wyładowywanie ciał z komory; wykonanie całości komory z materiałów  
 nierdzewnych kwasoodpornych. Temperatura użytkowa wewnątrz komory  
 -5° do +5°.  
 2. Komora mroźnicza na 3 ciała: jw, temperatura użytkowa wewnątrz komory 
 -22°do -18°. 
 3. Hydrauliczny wózek transportowo – podnośnikowy: napęd pompy  
 hydraulicznej nożny, wykonanie w całości z materiałów nierdzewnych- 
 kwasoodpornych; 
 4. Stół sekcyjny prosty: wyposażony w blat roboczy ze zlewozmywakiem oraz 
 baterią łokciową na zimną i ciepłą wodę, natrysk ręczny, nadstawkę na  
 narzędzia, instalację kanalizacyjną, młynek koloidalny do mielenia odpadków 
 oraz system wentylacji części roboczej blatu stołu. Blat stołu wraz ze  
 zlewozmywakiem oparty na postumencie (obudowanej nodze), która mieści 
 wszystkie przyłącza wod-kan oraz elektryczne (dla elektronarzędzi). Stół  
 wykonany w całości z elementów nierdzewnych, kwasoodpornych. Stół z 
 hydraulicznie regulowaną wysokością blatu roboczego z mechanizmem  



DOM PRZEDPOGRZEBOWY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W PILE - branża architektura  

6 

 podnoszenia umieszczonym w nodze stołu.  
 5. Stół do mycia i ubierania zwłok: wyposażony w blat roboczy wsparty na 4 
 nogach z regulacją poziomą i natrysk ręczny z ciepłą i zimną wodą oraz  
 instalację wod-kan. Stół w wersji stacjonarnej. Dodatkowo nadstawka na 
 przybory. 
 6. Panel czystości mały z wyposażeniem: bateria mieszająca na fotokomórkę,  
 dozowniki łokciowe, kosz na ręczniki jednorazowe, suszarka do rąk, elementy 
 wykonane z  blachy nierdzewnej kwasoodpornej;  
 Alternatywnie: umywalka z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej uruchamiana 
 na fotokomórkę lub zawór  podłogowy nożny, bateria mieszająca, dodatkowe 
 wyposażenie – dozowniki łokciowe, pojemnik na ręczniki jednorazowe, 
 suszarka do rąk (wszystkie elementy z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej. 
 7. Myjka ręczna do fartuchów i butów 1200x400x1850 (ze względu na  
 usytuowanie myjka nie może być szersza iż 40cm): wyposażona w przystawkę 
 do mycia obuwia, szczotkę i prysznic, w całości wykonana z elementów  
 nierdzewnych i kwasoodpornych. Przy szczotce i prysznicu zawory  
 odcinające, przyłącze 1/2” doprowadzające wodę w górnej części myjki z 
 prawej lub lewej strony.  Króciec odprowadzenia ścieków o średnicy 33mm 
 umieszczony w dnie wanny. 
 8. Regał dla załadunku czołowego ciał na tacach i w trumnach: przystosowany 
 do przechowywania ciał w trumnach lub na tacach w pomieszczeniach  
 chłodni. Regał wyposażony w prowadnice rolkowe. Całość wykonana z  
 materiałów nierdzewnych kwasoodpornych. Ilość poziomów regału 4 (lub 
 indywidualnie ustalić z Inwestorem) 
    
     2.4.4. Zatrudnienie:  
     Planowane zatrudnienie (wg wytycznych Inwestora):  
           - pracownicy fizyczni  - do 10 osób; 
 - pracownicy obsługi biurowej – 2 osoby; 
 - kierownik – 1 osoba 
 - nadzór+sprzątanie pomieszczeń biurowych – 1 osoba 
 - ochrona budynku – wynajęta firma zewnętrzna 
           Praca odbywać się będzie w systemie jednozmianowym. Praca pracowników 
 fizycznych zakwalifikowana jako praca brudna. 
      Dla pracowników fizycznych w części socjalnej zapewniono pomieszczenia 
 sanitarne, szatni i socjalne. 
 Na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia porządkowe. 
 
     2.4.5. Oświetlenie naturalne: 
 Podstawa opracowania: Dz.U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. §57 ust.1;  
 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie MPiPS  z dnia 26 września 1997r.w  
 sprawie ogólnych przepisów bhp, §26 ust.1; Oświetlenie wnętrz światłem 
 dziennym – PN-71/B-02380 
          Dom przedpogrzebowy jest miejscem pracy z wyznaczonymi stanowiskami 
 pracy w poszczególnych pomieszczeniach tj. biurowych i sali sekcyjnej. 
           Charakterystyka czynności wykonywanych w sali sekcyjnej (wg PN –  
 71/B-02380) określona jako “dokładna” kategorii III.  
 W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10  



DOM PRZEDPOGRZEBOWY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W PILE - branża architektura  

7 

 kwietnia1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach  
 anatomii patologicznej, w prosekurach (...) stosunek powierzchni okien do 
 powierzchni podłogi w sali sekcyjnej wynosi nie mniej niż 1:6, w pozostałych 
 pomieszczeniach 1:8.  

2.7. DANE OGÓLNE  
 
Obiekt funkcjonalnie i konstrukcyjnie podzielony został na dwie części połączone 
ze sobą komunikacją wewnętrzną: część socjalna, biurowa i robocza jako jedna 
oraz kaplica ekumeniczna jako druga. 
Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony o wymiarach: - 
- część socjalno-biurowa z dzwonnicą 29,02m (dł.) x 12,60m (szer.) x 4,20m (wys. 
do attyki), 9,50 (wys. attyki w części z dzwonnicą), 12,00m (wys. ściany frontowej 
z dzwonem); konstrukcja żelbetowa i murowana tradycyjna, dach płaski kryty folią 
dachową, 
− część uroczysta (kaplica ekumeniczna) 16,50m (dł) x 10,22m (szer.) x 5,15m 

(wys. do attyki) x 6,57m (wys. zadaszenia nad kaplicą i partią wejściową); 
konstrukcja mieszana tj.żelbetowa i stalowa, podwójny dach – dach właściwy 
ocieplony, płaski w konstrukcji stalowej kryty folią dachową; zadaszenie nad 
kaplicą i partią wejściową w konstrukcji stalowej kryty folią dachową. 

 
3.0. WIELKOŚCI PROGRAMOWE  

 
      Powierzchnia zabudowy  –    490,50m 2 

       
      Powierzchnia całkowita  – 1.035,60m 2 

       
          Powierzchnia u żytkowa  –    881,15m 2 

       
      Kubatura    – 4.597,00m 3 

       
       
      PROGRAM POMIESZCZEŃ INWESTYCJI 
 
      PIWNICA 
 
      0.1 Komunikacja    – 104,08 
      0.2 Chłodnia     – 60,70 
      0.3 Zapasowy magazyn zwłok  – 44,24 
      0.4 Przygotowanie zwłok   – 14,82 
      0.5 WC + natrysk    – 9,61 
      0.6 Przedsionek    – 4,57 
      0.7 Pom.porządkowe    – 3,52 
      0.8 Archiwum     – 23,44 
      0.9 Chłodnia sali sekcyjnej   – 16,41 
      0.10 Sala sekcyjna    – 26,25 
      0.11 Magazyn     – 8,00 
      0.12 Śluza     – 5,24 
      0.13 WC     – 2,30 
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      0.14 Szyb windowy    – 7,65 
      0.15 Pom.socjalne    – 4,47 
      0.16 Biuro     – 10,47 
      0.17 Korytarz     – 6,72 
      0.18 WC      – 2,36 
      0.19 Maszynownia    – 3,90 
      0.20 Pom. Techniczne   – 31,60 
      0.21 Kotłownia     – 15,58 
      0.22 Pomieszczenie techniczne   – 7,13 
      0.23 Magazyn     – 30,24 
      0.24 Magazyn     – 6,87 
      0.25 Magazyn     – 7,62 
      0.26 Magazyn oleju opałowego  – 21,15 
      ------------------------------------------------------------ 
      łącznie      – 479,82m2 

 
      PARTER 
 
      1.0 Kaplica Ekumeniczna   – 137,41 
      2.0 Komunikacja    – 66,88 
      3.0 Komunikacja    – 13,32 
      4.0 Pokój duchownych   – 7,71 
      5.0 Kierownik     – 16,28 
      6.0 Poczekalnia    – 12,92 
      7.0 Przedsionek    – 3,74 
      8.0 Biuro     – 20,56 
      9.0 Kasa     – 4,50 
      10.0 WC kobiet+niepełnosprawnych – 3,39 
      11.0 Przedsionek    – 5,65 
      12.0 WC męski     – 2,84 
      13.0 Pom.na wieńce    – 2,97 
      14.0 Pom. Porządkowe   – 2,62 
      15.0 Magazyn narzędzi   – 6,07 
      16.0 WC+umywalnia    – 6,61 
      17.0 Szatnia     – 11,34 
      18.0 Komunikacja    – 8,76 
      19.0 Przedsionek    – 2,60 
      20.0 Pom. Socjalne    – 17,54 
      21.0 Pokój pożegnań    – 38,68 
      22.0 WC kobiet+niepełnosprawnych – 4,29 
      23.0 WC męski     – 4,65 
      --------------------------------------------------------------- 
      łącznie      – 401,33m2 

 
 
       RAZEM POWIERZCHNIA BUDYNKU   
 
       Piwnica  – 479,82m 2 
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       Parter   – 401,33m 2 

       ŁĄCZNIE  – 881,15m2   
 

 

4.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  
 
      W obszarze objętym opracowaniem zostały wykonane badania geotechniczne 
przez pana mgr inż. Januariusza Korzuchowskiego. Wykonano 10 otworów 
badawczych do gł ęboko ści 5,0 m od poziomu terenu. Na ich podstawie 
ustalono, że w obszarze opracowania wyst ępują korzystne warunki do 
fundamentowania bezpo średniego. W poziomie posadowienia wyst ępują tutaj 
grunty niespoiste, piaski drobne i pylaste.  Woda gruntowa do głębokości 5,0 m 
od poziomu terenu nie występuje. Na części terenu znajdują się nasypy 
niekontrolowane, które należy usunąć aż do gruntu rodzimego. 
Obiekt  zalicza si ę do II kategorii geotechnicznej. Konieczny jest odb iór 
geotechniczny wykopu przed przyst ąpieniem do wykonania fundamentów.  
 
5.0. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE  

 
5.1. FUNDAMENTY 

 
     Opracowanie wg branży konstrukcji żelbetowej. 
      
5.2. KONSTRUKCJA NO ŚNA BUDYNKU 
      
    5.2.1. Konstrukcja no śna kaplicy ekumenicznej  
 
    Opracowanie wg branży konstrukcje stalowe. 
     
    5.2.2. Konstrukcja no śna pozostałej cz ęści budynku 
 
    Opracowanie wg branży konstrukcje żelbetowe. 
  
5.3. ŚCIANY 
 
    5.3.1. Kaplica ekumeniczna (jako pomieszczenie nieogrzewane) 
• ściany zewnętrzne kaplicy zaprojektowano jako przeszklone mocowane dołem do 

przewieszonego cokołu żelbetowego, górą do stalowej konstrukcji dachu, ściana 
wewnętrzna (pomiędzy kaplicą i komunikacją wewnętrzną pozostałej części 
budynku) zaprojektowana z betonu komórkowego gr.20cm marki YTONG odmiany 
PP4/0,60 i ocieplona styropianem EPS 80 gr.10cm,  
 

• cokół jako ściana 3-warstwowa: 
- warstwa konstrukcyjna – żelbet gr.20cm , B-25 
- ocieplenie – styropian hydrofobowy EPS 100 gr.15cm 
- warstwa licowa – żelbet gr.6cm, B-25 
Poniżej poziomu terenu zastosować beton wodoszczelny. 
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    współczynnik przenikania ściany   U=0,27(W/Km �) <Udop=0,55(W/Km �) 
 
    5.3.2. Pozostała cz ęść budynku 
• Ściany zewnętrzne budynku jako 3-warstwowa: 

- warstwa konstrukcyjna – żelbet gr.20cm, B-25 
- ocieplenie – styropian EPS 80, gr.15cm 
- warstwa licowa – żelbet gr.6cm, B-25 
Poniżej poziomu gruntu i do poziomu cokołu zastosować styropian  
EPS 100 gr.15cm. Poniżej poziomu gruntu zastosować beton wodoszczelny. 
 

    współczynnik przenikania ściany U=0,27(W/Km �) <Udop=0,45(W/Km �)   
   
• ściany zewnętrzne z okładziną z desek (warstwy od wewnątrz): 

- żelbet gr.20cm, B-25 
- ruszt drewniany 8x15cm 
- styropian EPS 80 między rusztem drewnianym, gr.15cm 
- folia wiatroizolacyjna 
- łaty drewniane 3x5cm mocowane w pionie 
- deski 22mm, układ poziomy 

 
    współczynnik przenikania ściany U=0,27(W/Km �) <Udop=0,45(W/Km �)   
 
• ściany wewnętrzne konstrukcyjne: bloczki betonu komórkowego gr.20cm marki 

YTONG odmiany PP4/0,60 i żelbet gr.20cm z betonu B-25 
• ściany działowe: murowane z bloczków betonu komórkowego gr.11,5cm marki 

YTONG odmiany PP4/0,60 
• ściany działowe wydzielające kabiny ustępowe i natryski jako systemowe z 

tworzywa sztucznego 
 

5.4.STROPY I STROPODACHY 
 
     5.4.1. Kaplica Ekumeniczna 
     Zaprojektowano stropodach w konstrukcji stalowej . Element nośny stanowią  
     dwie belki stalowe IPE 500 wsparte na słupach żelbetowych 35x35cm, na niej   
     ułożone płatwie stalowe IPE 240, przekrycie stanowi folia dachowa ułożona na  
     styropianie EPS 100 gr.20cm, foli paroizolacyjnej i blasze trapezowej TR 84.  
   
     współczynnik przenikania dachu U=0,22(W/Km �) <Udop=0,30(W/Km �)   
 
     Powyżej dachu właściwego zaprojektowano zadaszenie z zasięgiem na plac dla   
     oczekujących, dach w konstrukcji stalowej, z przekryciem z foli dachowej ułożonej  
     na płycie OSB 3 gr.12mm i blasze trapezowej TR 84, całość ułożona na płatwiach  
     stalowych. 
 
     5.4.2. Pozostała cz ęść budynku 
• nad piwnicą zaprojektowano strop gr.20cm z płyty żelbetowej, B-25, 
• nad pomieszczeniami piwnicy znajdującymi się poza obrysem parteru, strop jako 

stropodach z następującymi warstwami: 
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- kamień naturalny 2cm (granit) 
- klej mrozoodporny 
- mata SCHLUTER – DITRA 
- szlichta 5cm 
- drenaż SCHLUTER TROBA 
- folia przeciwwilgociowa 
- styropian EPS 200, gr.15cm 
- szlichta ze spadkiem 0,5%, gr.minimum 4cm 
- płyta stropowa żelbetowa gr.20cm 
 

    współczynnik przenikania dachu U=0,27(W/Km �) <Udop=0,30(W/Km �) 
 
• nad parterem zaprojektowano stropodach wg opisu poniżej: 

- płyta żelbetowa gr.15cm, B-25 
- szlichta ze spadkiem 2°, minimalna gr.4cm 
- styropian EPS 100, gr.20cm 
- folia dachowa 

 
    współczynnik przenikania dachu U=0,21(W/Km �) <Udop=0,30(W/Km �)  

 
    Wszelkie obróbki dachowe, tj. ścian wystających ponad połać dachu, wyłazu  
    dachowego, kominów, podstawy pod wywietrzaki dachowe, krawędzi dachowych,     
    okapów – systemowe wg przyjętego pokrycia dachowego. 
 
    Podstawy pod wywietrzaki, wyrzutnie i czerpnie wykonać jako murowane z   
    bloczków betonu komórkowego marki YTONG, gr.5cm, odmiany PP4/0,6. 
    Podstawa pod wyłaz dachowy murowana z bloczków betonu komórkowego marki    
    YTONG, gr.11,5cm, odmiany PP4/0,6. 
 
UWAGA: Do obliczeń współczynnika U użyto programu Salta 1.1 f-my Atlas. 
 
5.5.POSADZKI 
 
     Poziom posadowienia posadzki parteru przyj ęto  63,10m n.p.m.  
 
     5.5.1. Kaplica ekumeniczna – strefa uroczysta 
     Zaprojektowano posadzkę z kamienia naturalnego gr.2cm (granit). Ten sam  
     kamień jako nawierzchnia utwardzona placu przy  partii wejściowej pod   
     zadaszeniem . 
     Zadaszony plac przy partii wejściowej został zdylatowany ze względu na  
     różnorodność podłoży. Na granicy zmian podłoża (w zależności od miejsca –  
     pokazano na rzucie parteru) należy zastosować dylatację pełną i dylatację w   
     warstwie kamienia naturalnego i  kleju stosując profil aluminiowy odporny na  
     obciążenia mechaniczne.  
     W kaplicy ekumenicznej na posadzkę zastosować granit gr.2cm typu Kashmir   
     Gold (asortyment f-my Piaskowiec Polski z Wrocławia lub f-my Akropol z   
     Rzeszowa). 
     Plac wokół kaplicy wyłożyć płytami granitowymi jak wyżej. 
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     5.5.2. Pozostała cz ęść budynku 
    Strefa robocza: 

− z płytek antypoślizgowych odpornych na agresywne środki dezynfekcyjne – we 
wszystkich pomieszczeniach oprócz: archiwum, kotłowni, magazynu oleju 
opałowego, pomieszczenia technicznego i magazynu; 

− kotłownia – posadzka z płytek podłogowych; 
− magazyn oleju opałowego – posadzka cementowa zatarta na gładko 

wykończona farbą olejoodporną, ściany na wysokość 2,0m zabezpieczone 
farbą olejoodporną; 

     Strefa socjalna: 
− w komunikacji i przedsionku – gres 
− w pozostałych pomieszczeniach – płytki podłogowe, w łazience 

antypoślizgowe 
     Strefa biurowa: 

− w komunikacji, przedsionku i poczekalni – gres 
− w pomieszczeniach biurowych – panele podłogowe 
− w pozostałych pomieszczeniach – płytki podłogowe, w pomieszczeniach wc 

antypoślizgowe 
     Strefa uroczysta – pokój pożegnań: 

− posadzka z kamienia naturalnego – granit typu Kashmir Gold gr.2cm. 
 
5.6.TYNKI I WYPRAWY MALARSKIE ŚCIAN  
 
• cokół kaplicy  – warstwa licowa z żelbetu,alternatywnie okładzina z piaskowca 
• cokoły pozostałe – tynk cienkowarstwowy NCS  S 6005-G50Y, 
• ściany zewnętrzne – warstwa licowa  z żelbetu 
• miejscowo okładzina z desek gr.22mm, drewno meranti kolor „afrormosia”,drewno 

zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi; 
• ściany wewnętrzne piwnic  

 - ściany wszystkich pomieszczeń (oprócz archiwum, maszynowni,szybu 
dźwigowego, pom.technicznego, magazynu, kotłowni i magazynu oleju 
opałowego) wyłożyć płytkami ściennymi do poziomu stropu, zastosować płytki i 
fugi odporne na agresywne środki dezynfekcyjne, kolor płytek i fugi biały; 
- w pozostałych pomieszczeniach wykonać tynk cem.-wapienny  kat.III, malowany 
dwukrotnie farba emulsyjną w kolorze białym , lamperie wys.2.0m -farba olejna w 
kolorze białym; w magazynie oleju opałowego, maszynowni i szybie dźwigowym 
zastosować na ścianach farbę olejoodporną do poziomu 2,0m od posadzki w 
kolorze białym, farbę o tych samych właściwościach co na ściany zastosować na 
posadzce, od poziomu 2,0m zastosować farbę emulsyjną w kolorze białym; 

• sufity w piwnicy – tynk cem.-wapienny kat.III, malowany farbą emulsyjną w kolorze 
białym; 

• ściany wewnętrzne parteru – tynk gipsowy, farba emulsyjna w kolorze białym 
- w pomieszczeniach narażonych na wilgoć ( wc, łazienki, pom.porządkowe) 
zastosować płytki ścienne do wysokości nadproży drzwiowych, kolor płytek biały; 

• ściany zewnętrzne kaplicy – drewniane z przeszkleniem zespolonym,  
współ.1,1W/(km2), drewno meranti kolor „afrormosia”; 

• ściana kaplicy wewnętrzna – okładzina z kamienia naturalnego – złoty piaskowiec 
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(asortyment f-my Piaskowiec Polski z Wrocławia lub f-my Akropol z Rzeszowa lub 
innej o podobnych właściwościach); 
 
 

5.7.IZOLACJE 
 

5.7.1.Termiczne 
• ściany piwnic – styropian EPS 100, gr.15cm, pas na głębokość 1,0m od poziomu 

terenu i 20 cm nad terenem (do linii cokołu), 
• ściany parteru – styropian EPS 80, gr.15cm 
• stropodach Kaplicy Ekumenicznej – styropian EPS 100, gr.20cm 
• stropodach pozostałej części budynku – styropian EPS 100, gr.20cm 
• strop nad pomieszczeniami piwnicy poza obrysem parteru – styropian EPS 200, 

gr.15cm, 
• strop nad wjazdem do piwnicy – styropian EPS 100, gr.15cm, 
• strop nad piwnicą – styropian EPS 100, gr.2cm, w kaplicy i komunikacji styropian 

EPS 200, gr.2cm, 
• strop nad pomieszczeniami w piwnicy (wc+natryski,przygotowanie zwłok) – 

docieplić styropianem gr.10cm EPS 80; 
• izolacja pozioma w rejonie dylatacji posadzki – EPS 200, gr.15cm 
 
     5.7.2. Przeciwwilgociowe 
• pozioma -folia PE  
• pionowa 2 x masa bitumiczna – wszystkie elementy żelbetowe i betonowe mające 

bezpośredni kontakt z gruntem; 
• stropodach kaplicy – folia paroizolacyjna od wewnątrz, pokrycie folia dachowa, 
• strop nad pomieszczeniami piwnicy poza obrysem parteru – mata Schluter DITRA 

i drenaż Schluter TROBA lub inny system o podobnych właściwościach 
 
 5.8. ODWODNIENIE DACHÓW, OBRÓBKI BLACHARSKIE I INN E ELEMENTY   
 STALOWE 

 
5.8.1. Obróbki blacharskie i inne elementy stalowe:  

• attyki - systemowe obróbki blacharskie w kolorze RAL 7023 
• wejścia na dach – poprzez wyłaz dachowy drabiną ze stali ocynkowanej szer. 60 - 

70cm, gł. 15cm, stopnie co 30cm, na stałe zamontowana od połowy wysokości, 
pozostała część zsuwana (kolor RAL 7040); na dach nad pokojem pożegnań 
wejście krótką drabiną ze stali ocynkowanej szer 60 – 70cm, gł.15cm, stopnie co 
30cm,malowana proszkowo na kolor RAL 7023 

• na dachu w części uroczystej (pokój pożegnań) zlokalizowano agregat wody 
lodowej na konstrukcji stalowej (RAL 7023), 

• balustrady wewnętrzne stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7040 (szary); 
• wszelkie narożniki ścian wewnętrznych narażone na uszkodzenia mechaniczne 

należy zabezpieczyć stalowymi, odpornymi na korozję, profilami; 
• pod kanały prowadzone na dachu należy zastosować stojaki stalowe w 

odległościach co 2,0m. 
 

5.8.2. Odwodnienie dachów 
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• odwodnienie dachów poprzez wpusty dachowe DN 100 i DN 150, wykonanie 
pionowe (w jednym przypadku ukośne), z kołnierzem zaciskowym, 
samoregulacyjnym ogrzewaniem wpustu (napięcie 230V), z kratką wyłapującą 
liście, 

• rury spustowe ∅100 i 150 z blachy ocynkowanej ( jedna rura spustowa 
prowadzona na elewacji powlekana poliestrem RAL 7023, obejmy stalowe 
ocynkowane powlekane poliestrem RAL 7023),  
 

5.9.OKNA , DRZWI, BRAMY, WYŁAZ DACHOWY 
 
    5.9.1. Okna 
• okna drewniane indywidualne, szyba zespolona, współ. 1,1 W/(km2);  
• naświetle w zadaszeniu nad partią wejściową – wykonać ze szkła bezpiecznego 
• okno w sali sekcyjnej zabezpieczyć moskitierą i zamontować żaluzje poziomą lub 

roletę (zabezpieczającą przed wglądem osób trzecich), żaluzje lub roletę 
zamontować również w biurze przy sali sekcyjnej; 

• okna na parterze zabezpieczyć żaluzjami wewnętrznymi drewnianymi o szerokości 
listka 35mm, kolor dopasowany do stolarki okiennej; 

• przeszklenie w sali pożegnań zabezpieczyć żaluzjami drewnianymi (szer.listka 
35mm) podział dopasowany do okna (o12), sterowanie automatyczne 
 

    5.9.2. Drzwi 
• drzwi pomieszczeń biurowych i socjalnych na parterze – pełne, okleina naturalna, 

ościeżnica regulowana; 
• drzwi w piwnicy – stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor RAL 9016 

(biały)  
• drzwi p.poż. EI 60 zewnętrzne (DS6 - magazyn oleju) z kratką nawiewną 

pęczniejącą (p.poż.) o wymiarach 45x20cm (system oferuje firma Mercor z 
Gdańska – typ MCR Izotrans), zastosować samozamykacz; kolor zewnętrzny RAL 
7016, wewnętrzny RAL 9016 

• Drzwi p.poż. EI 30 wewnętrzne (DS5 – kotłownia), zastosować samozamykacz, 
RAL 9016; 

• drzwi do kaplicy ekumenicznej (Dz4 – zewnętrzne) wykonać jako rozsuwane, 
otwierane automatycznie na fotokomórkę oraz ręcznie bez możliwości ich 
blokowania, samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie 
pożaru lub awarii drzwi;  

• drzwi stalowe zewnętrzne (Dsz, Dsz1 – toalety zewnętrzne) – ocynkowane, 
malowane proszkowo, kolor zewnętrzny RAL 7016, wewnętrzny RAL 9016 
 

    5.9.3. Bramy 
• brama w piwnicy – brama zewnętrzna segmentowa ocieplona, z aluminiową ramą 

przeszklenia wys.500mm, szyba podwójna 16mm przezroczysta, prowadzenie 
minimalnie podwyższone, brama uruchamiana automatycznie; 

• brama zewnętrzna do magazynu narzędzi – stalowa, segmentowa nieocieplana, 
obsługa automatyczna z prowadzeniem normalnym 

• kolorystyka bram: zewnętrzna strona kolor RAL 7016, wewnętrzna RAL 9016 
Szczegółowe dane dotyczące stolarki i ślusarki na rysunkach nr 19,20,21. 
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    5.9.4. Wyłaz dachowy 
• w klatce schodowej wykonać wyłaz dachowy o wymiarach 80x80cm, wyłaz w 

konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z poliwęglanu 4-komorowego, gr.20mm, 
przezroczystego, montowany do cokołu z betonu komórkowego gr.11,5cm 
ocieplonego styropianem EPS 100 gr.8cm, otwieranie poprzez siłowniki 
oleopneumatyczne (sprężyny gazowe) zastosowane w celu ułatwienia otwierania i 
utrzymania wyłazu w pozycji otwartej, dostęp do wyłazu poprzez drabinę stalową 
ocynkowaną malowaną proszkowo, zsuwaną w połowie wysokości,  
 

            5.10. KOMINY I INNE ELEMENTY DACHU 
  W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano komin spalinowy i wentylacyjny jako 
  prefabrykowany f-my Schiedel typu Rondo Plus 36/36cm(spalinowy) i kanał   
  pionowy 35/25cm. Powyżej dachu komin omurować bloczkami betonu     
  komórkowego gr.11,5cm marki YTONG odmiany PP4/0,6. 
  Wentylatory dachowe, wyrzutnie i czerpnie mocować do podstaw wykonanych z 
  bloczków betonu komórkowego marki YTONG gr.5cm, odmiany PP4/0,6; ocieplenie 
  ze styropianu gr.5cm. 

 
 5.11. KOLORYSTYKA OBIEKTU 

 
• ściany zewnętrzne - warstwa licowa z żelbetu,alternatywnie okładzina z piaskowca 
• okładzina z desek w kolorze stolarki okiennej; drewno meranti kolor „afrormosia”, 
• konstrukcja stalowa zadaszenia nad kaplicą - kolor RAL 7016 (antracyt) 
• obróbki blacharskie zewnętrzne, opierzenia, rury spustowe, drabina zewnętrzna  

(dach) – kolor RAL 7016 
• bramy zewnętrzne – kolor zewnętrzny RAL 7016, kolor wewnętrzny RAL 9016 
• ściany wewnętrzne – kolor biały 
• cokół - cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie w kolorze NCS  S 6005-

G50Y (szary) 
• balustrady wewnętrzne – stalowe kolor RAL 7040 (szary) 
• stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze „afrormosia”, drewno meranti 
• bramy segmentowe – kolor zewnętrzny RAL 7016, wewnętrzny RAL 9016; 
• drzwi zewnętrzne stalowe (Dsz i Dsz1 – toalety zewnętrzne, DS6 – mag.oleju 

opałowego) – kolor zewnętrzny RAL 7016, wewnętrzny RAL 9016 
• drabina wewnętrzna (wyłaz dachowy) – RAL 7040 
• wszystkie elementy drewniane elewacyjne (podbitki i okładziny z desek) wykonać 

z drewna meranti w kolorze „afrormosia”  
  

 5.12. DŹWIG OSOBOWO – TOWAROWY, MASZYNOWNIA, DZWON 
 
Dźwig: 
W budynku zaprojektowano dźwig hudrauliczny do transportu pionowego trumien. 
Maszynownia zlokalizowana pod podestem schodów przy szybie windowym. 
Do niniejszego opracowania wybrano dźwig f-my PROLIFT typ HB 
1600AA_1300_T2-1300. Jest to dźwig o wymiarach kabiny 1400x2400mm, drzwi 
teleskopowe o szer. 1300mm, pełne ze stali satyna. Szyb dźwigu o wymiarach 
2250x3400mm, ściany z żelbetu gr.20cm. Dodatkowo w nadszybiu należy 
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wykonać otwory do zamontowania belki nośnej dźwigu.  
W podszybiu należy zainstalować stalową ocynkowaną drabinkę, umożliwiającą 
zejście do podszybia z poziomu najniższego przystanku przez drzwi szybowe. 
Szyb dźwigu należy zwentylować poprzez wywietrzak dachowy ∅160. 
 
Maszynownia: 
- pomieszczenie wentylowane, nieogrzewane 
- podłoga i ściany pomalowane farbą olejoodporną, 
- drzwi stalowe zamontowane z progiem wys. 15cm, 
- w ścianie pomiędzy maszynownią a szybem należy wykonać 2 otwory ∅150 dla 
prowadzenia instalacji elektrycznej i węża hydraulicznego na wysokości 900mm 
od posadzki maszynowni, 
- pod stropem należy zamontować dźwigary montażowe (lub haki w stropie) 
służące do montażu lub wymiany ciężkich zespołów; 
 
Dzwon: 
- do niniejszego opracowania wybrano dzwon o wadze do 300kg i średnicy 
ok.80cm (możliwość zastosowania dzwonu o wadze do 500kg), zawieszenie 
proste, uruchomienie poprzez bezstykowy system sterowania,wybrany napęd ma 
się charakteryzować brakiem połączeń mechanicznych pomiędzy dzwonem i 
silnikiem; (powyższy system napędowy o nazwie MT-3 oferuje firma RDUCH  
z Połomina: 
 

 5.13. SUFITY PODWIESZANE  
W części parterowej budynku zaprojektowano akustyczny, modułowy sufit 
podwieszony z płyt wypełniających, z prasowanej wełny kamiennej w kolorze RAL 
9016 (biały) o module 60x60cm i gr. 20mm, krawędzi podciętej, montowany na 
konstrukcji nośnej w kolorze białym RAL 9010 . Faktura mikro-włoskowata, 
zabezpieczone od tyłu welonem, malowane krawędzie boczne. 
Parametry: 100% odporności na wilgotność względną, pełna stabilność 
wymiarowa, współczynnik pochłaniania dźwięku aW=0,90. 

     W kaplicy sufit podwiesić na wysokości 3,80m, w pokoju pożegnań na wysokości  
     4,30m, w pozostałych pomieszczeniach na wysokości 3,0m. 
 
 5.14. WENTYLACJA POMIESZCZE Ń 

 
5.14.1. Piwnica 
Sala sekcyjna ( 10wymian/h) i chłodnia sali sekcyjnej (4 wymiany/h) 
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna realizowana za pomocą 
centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym zapewniającym odzysk ciepła. 
Instalacja gwarantuje podciśnienie  w sali sekcyjnej. 
Przygotowanie zwłok ( 2 wymiany/h) i chłodnia ( 4wymiany/h); 
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna realizowana za pomocą 
centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym zapewniającym odzysk ciepła. 
Instalacja zrównoważona. 
Pomieszczenia sanitarne: 
Wentylacja mechaniczna ∅160 . Dodatkowo w pomieszczeniu śluzy nawiew 
mechaniczny z centrali nawiewnej (wywiew poprzez kanały grawitacyjne).  
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5.14.2. Parter  
Kaplica ekumeniczna 
- mechaniczna instalacja wyciągowa zapewniająca 1,5 wymiany powietrza; 
- klimatyzatory pracujące w okresie letnim na powietrzu wewnętrznym;; 
- pomieszczenie nieogrzewane. 
Pokój pożegnań 
- mechaniczna instalacja wyciągowa zapewniająca 1,5 wymianę powietrza  
- klimatyzatory pracujące w okresie letnim na powietrzu wewnętrznym; 
- pomieszczenie ogrzewane 
Pomieszczenia sanitarne 
- wentylacja mechaniczna o wydajności dostosowanej do rodzaju pomieszczenia  
( 50-100m3/h)  
Szatnia 
Wentylacja realizowana za pomocą wentylatora wyciągowego o wydajności 
100m3 

Pomieszczenia biurowe (biuro, kierownik, poczekalnia) oprócz wentylacji 
grawitacyjnej klimatyzatory. 
Komunikacja – nawiew do komunikacji głównej poprzez nawietrzak ścienny (np. 
NP2 75x595 f-my Darco) zamontowany w ścianie zewnętrznej na wysokości 2,5m 
od posadzki. Wyposażony w regulowaną żaluzję, czerpnię z siatką i osłonę 
przeciwdeszczową, od wewnętrznej strony labirynt tłumiący hałas i filtr powietrza. 
Szyb windowy, maszynownia – otwór wentylacyjny grawitacyjny ∅160 
 

6.0. SIECI I INSTALACJE WEWN ĘTRZNE 
     Sieci i instalacje wewnętrzne wg opracowań branżowych. 
 
7.0. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
•  brak emisji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych, 
•  brak emisji hałasu, wibracji i promieniowania, 
•  lokalizacja obiektu nie wpływa na wody powierzchniowe i podziemne. 
 
8.0. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTU 
  
 7.1. Klasyfikacja po żarowa budynku 
 - ZL I – strefa uroczysta (kaplica ekumeniczna) 
 - ZL III – strefa robocza, biurowa i socjalna  
 - PM – kotłownia, magazyn oleju opałowego 
 7.2. Klasa odporno ści po żarowej 
 - klasa „D” odporności pożarowej – część nadziemna 
 - klasa „C” odporności pożarowej – dla części podziemnej  
 Klasy odporności pożarowej przegród poszczególnych stref pożarowych: 
 - kotłownia – ściany i stropy EI 60, drzwi EI 30; 
 - magazyn oleju opałowego – ściany i strop EI 120, otwory (drzwi) EI 60; 
 Przejścia instalacyjne (złączka strażacka, przewód do napełniania zbiorników, 
 zasilanie kotła w olej opałowy ) EI 120 – dla ścian i stropu magazynu oleju 
 opałowego, EI 60 – dla ścian i stropu kotłowni; 
 7.4. Strefy, wydzielenia po żarowe 
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 Obiekt stanowi jako całość jedną strefę pożarową. Wydzielenia  
           wymaga pomieszczenie kotłowni oraz magazyn oleju opałowego.  
          7.6. Wymagania instalacyjne 
          W obiekcie nie jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru.  
          Obiekt powinien być wyposażony w instalację świateł awaryjnych,   
          przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację odgromową, podręczny sprzęt   
          gaśniczy (gaśnice proszkowe lub śniegowe). 
          Wymagany hydrant zewnętrzny ∅ 80, nadziemny. 
 
9.0.UWAGI KOŃCOWE  
  
• wszystkie drzwi p.poż. należy wyposażyć w samozamykacz 
• drzwi p.poż. podlegają obowiązkowej certyfikacji przez ITB – Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie 
• wszystkie zastosowane na obiekcie materiały podlegają obowiązkowej certyfikacji 

przez ITB 
• w ścianach pożarowych zastosować przepusty instalacyjne p.pożarowe z 

certyfikatem ITB 
 

 
 
       projektował: 
       mgr inż.arch. Lech Wojtasik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOM PRZEDPOGRZEBOWY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W PILE - branża architektura  

19 

 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

obiekt: 
DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

NA CMENTARZU KOMUNALNYM W PILE 
DZIAŁKA NR 14 

 
ZAKRES ROBÓT 
 
Zakres robót obejmuje budowę DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO NA 
CMENTARZU KOMUNALNYM W PILE  jako obiektu parterowego, podpiwniczonego, 
a także budowę kolumbariów  
 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE (w granicach opracowania) 
 
1.Obiekty kubaturowe: 
      - przeznaczone do rozbiórki (późniejsze opracowanie): kaplica cmentarna  
       
2. Infrastruktura techniczna: 
− sieć energetyczna 
− sieć wodociągowa 
− oświetlenie terenu 
 
3. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
  
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty ziemne 
1.3. roboty budowlano-montażowe 
1.4. roboty wykończeniowe 
1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp,  
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby  
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego. 
 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych,  co najmniej w zakresie: 

4.0. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
4.1. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  
4.2. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,  
4.3. odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,   
4.4. urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
4.5. zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
4.6. zapewnienia właściwej wentylacji,  
4.7. zapewnienia łączności telefonicznej ,   
4.8. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, 
co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla 
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 
a dwukierunkowego 1,20m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 
dostosowana do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie 
mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
 Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w 
sposób     zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
 Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
 Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej  niż 6,0 m. 
 Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 stopni  w kierunku 
źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 
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przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 
sprzętu, materiałów jest zabronione. 
 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawa instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie, przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów  
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi  liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych  przewodów 
, mniejszej niż: 
• 3,0 m- dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV, 
• 5,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nie przekraczającym  

15 KV 
• 10,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczający 

30 KV 
• 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie 

przekraczającym  110 KV 
• 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym  powyżej 110 KV 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome ,które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych , powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od 
odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z 
urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej  jeden raz w miesiącu, 
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w 
roku, a ponadto: 
2. przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych. 
3. przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc. 
4. przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 
pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
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Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
na budowie oraz do celów higieniczno- sanitarnych, gospodarczych i 
przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych   przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
4. 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 

zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku 
korzystania z natrysków, 

5. 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 
60 l w przypadku korzystania z natrysków. 

6. 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt „a” i „b”,c” należy zapewnić co najmniej 
2,5 l  na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni  terenu poza budynkami 
wymagającej polewania(tereny zielone , utwardzone ulice, place itp. 
 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych  należy zapewnić: 
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 
wykonywania pracy. 
 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom  wykonującym  prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 
wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 
kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, za okres 
zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do 31 marca. 
 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C lub 
powyżej 25 C . 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych  od  pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie(na odzież roboczą i ochronną ), umywalnie, jadalnie, 
suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 
urządzeń higieniczno – sanitarnych Inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach gdy 
na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – 
pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające 
możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako 
miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części : 
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− jadalni właściwej , gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m 2 powierzchni na 
każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 

− pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń 
stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 
m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 
nie przekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
5. 0,75 m – od ogrodzenia do zabudowań 
6. 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty , skupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu 
budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianą powietrza, wynikającą z 
potrzeb bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Ne może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 
pracy. 
 
1.2. Roboty ziemne 
 
Zagrożenia występujące przy wykonaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu 
urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót  
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu 
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prowadzenia robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne,    
- wodociągowe i kanalizacyjne,  
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 
wykonywanie tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na 
czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. 
Poręcze balustrady powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w 
odległości  nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu . 
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą 
być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy 
teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno - inżynierska . 
Bezpieczne nachylenia ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 
projektowej wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,  
- teren przy skarpie wykopu ma być odciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście(wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać  
20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje pac, które powinny być wykonywane przez, co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu możliwość 
wystąpienia szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach głębokości większej od 
2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 
nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
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pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 
osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 

• Roboty budowlano – monta żowe 
 
Zagrożenia występujące przy wykonaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości(brak zabezpieczenia obrysu dachu; brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni dachu). 
- przygniecenie pracownika elementami konstrukcji stalowej podczas wykonywania 
robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego(przebywanie pracownika w 
strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, 
powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 
 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 
wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz 
planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz 
rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska 
pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajną podwozia lub platformy obrotowej żurawia z 
zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna 
wynosić co najmniej 0,75m. 
Zabronione jest w szczególności; 
- przechodzenia osób w czasie przy pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi 
a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,  
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajną żurawia budowlanego lub 
pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego 
tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, 
aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim 
zamocowaniu w miejscu  wbudowania . 
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonania robót spawalniczych, 
odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy 
stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i ram, należy stosować podkładki 
pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.  Podnoszenie i 
przemieszczanie na elementach  prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów  
lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone balustrada 
przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone : 
- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
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balustrada. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione 
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,500 m wzdłuż zewnętrznej 
strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby. W przypadku  gdy zachodzi konieczność 
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa powinna być 
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 
1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do 
linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w 
momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych 
podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin 
nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w 
których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości. 
 

• Roboty wyko ńczeniowe 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości(brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości przy wykonaniu robót związanych z montażem lub demontażem 
rusztowania), 
- uderzeniem spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 
budowlanym(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 
 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy 
użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – 
BAUMANN”, „BSTA- 70”, „STALKOL” , „RR – 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO- 1”. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
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przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole 
odbioru technicznego . 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 
ochronnej na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejść dla pieszych , powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z 
siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych 
typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin 
rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Montaż demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie 
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i 
demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko 
do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność . 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami 
wodnymi, należy wyłączyć instalacje elektryczną i stosować zasilenie, które nie 
będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni 
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne  
- hełmy ochronne 
- rękawice wzmocnione skórą  
- obuwie z wkładami stalowymi chroniącymi palce stóp, 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 
 
1.5. Maszyny i urz ądzenia techniczne u żytkowane na placu budowy. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd(brak pełnej osłony 
napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych(brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym(brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
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spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 
techniczno – ruchowa lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń . 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 
posiadaja kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenia wstępne, 
- szkolenia okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”)przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywanej pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 
pracy na tym stanowisku . 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 
pracy. 
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występuje szczególne zagrożenie dla 
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 
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oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 
do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 
3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do stosowania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pra cy: 
a.) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
 1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
 2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
 3) brak nadzoru, 
 4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
 5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
 6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i  
              ergonomii, 
 7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań  
              lekarskich; 
b.) niewłaściwa organizacja urządzeń na stanowisku pracy: 
 1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy, 
 2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
 3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  
a.) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
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 1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
 2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
 3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
 4) brak środków ochrony zbiorowej niewłaściwy ich dobór, 
 5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
 6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub  
          napraw; 
b.) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
 1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
 2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 
c.) wady materiałowe czynnika materialnego: 
 1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 
d.) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
 1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
 2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
 3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń Dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 



DOM PRZEDPOGRZEBOWY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W PILE - branża architektura  

31 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 
 
 

Opracował: 
mgr inż.arch. Lech Wojtasik  


