

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : -

Obiekt : BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ-PLENEROWEJ

Adres : Piła Al .Wyzwolenia działka nr 676 Obręb Piła 301901_1.0007 , jednostka ewidencyjna Piła 301901_1

Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Piła - Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
64-920 Piła ul gen. Władysława Andersa 10

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Sprawdził : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty budowlane

Budowa : -

Obiekt : BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ-PLENEROWEJ

Adres : Piła Al .Wyzwolenia działka nr 676 Obręb Piła 301901_1.0007 , jednostka ewidencyjna Piła 301901_1

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
1 STAN : SIŁOWNIA PLENEROWA:		
1.1	ELEMENT : WAHADŁO + STEPER M06	
1.2	ELEMENT : DRABINKA + SŁUP WYSOKI D29+PM15	
1.3	ELEMENT : MOTYL REWERS (SŁUP) D06R+PM	
1.4	ELEMENT : PODNOSICIEL NÓG R366	
1.5	ELEMENT : ROWER WOLNOSTOJĄCY R28	
1.6	ELEMENT : WIOŚLARZ WOLNOSTOJĄCY R82	
1.7	ELEMENT : NARCIARZ WOLNOSTOJĄCY R34	
Razem : SIŁOWNIA PLENEROWA:		
2 STAN : STREFA RELAKSU		
2.8	ELEMENT : METALOWA ŁAWKA SIEDZISKIEM Z LISTEW STADIO II	
2.9	ELEMENT : BETONOWY STÓŁ DO GRY W SZACHY	
2.10	ELEMENT : PUBLICZNY STOJAK NA ROWERY DO JEDNOSTRONNEGO PARKOWANIA MAX - 5 stanowisk	
Razem : STREFA RELAKSU		

Wartość kosztorysowa robót :

Roboty budowlane

Budowa : -
Obiekt : BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ-PLENEROWEJ
Adres : Piła Al .Wyzwolenia działka nr 676 Obręb Piła 301901_1.0007 , jednostka ewidencyjna Piła 301901_1

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 STAN : SIŁOWNIA PLENEROWA:**1.1 ELEMENT : WAHADŁO + STEPER M06**

1 a.w.	1,000 kpl		
Dostawa materiałów i montaż			
WAHADŁO + STEPER M06			

1.2 ELEMENT : DRABINKA + SŁUP WYSOKI D29+PM15

2 a.w.	1,000 kpl		
Dostawa materiałów i montaż			
DRABINKA + SŁUP WYSOKI D29+PM15			

1.3 ELEMENT : MOTYL REWERS (SŁUP) D06R+PM

3 a.w.	1,000 kpl		
Dostawa materiałów i montaż			
MOTYL REWERS (SŁUP) D06R+PM			

1.4 ELEMENT : PODNOSICIEL NÓG R366

4 a.w.	1,000 kpl		
Dostawa materiałów i montaż			
PODNOSICIEL NÓG R366			

1.5 ELEMENT : ROWER WOLNOSTOJĄCY R28

5 a.w.	1,000 kpl		
Dostawa materiałów i montaż			
ROWER WOLNOSTOJĄCY R28			

1.6 ELEMENT : WIOŚLARZ WOLNOSTOJĄCY R82

6 a.w.	1,000 kpl		
Dostawa materiałów i montaż			
WIOŚLARZ WOLNOSTOJĄCY R82			

1.7 ELEMENT : NARCIARZ WOLNOSTOJĄCY R34

7 a.w.	1,000 kpl		
Dostawa materiałów i montaż			
NARCIARZ WOLNOSTOJĄCY R34			

Uwaga : Wszystkie urządzenia montowane na stałe do podłoża.(fundamenty prefabrykowane
-producent urządzeń)

Roboty budowlane

STAN : 2. STREFA RELAKSU

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

2 STAN : STREFA RELAKSU**2.8 ELEMENT : METALOWA ŁAWKA SIEDZISKIEM Z LISTEW STADIO II**

8 a.w.	4,000 kpl				
Dostawa materiałów i montaż					
METALOWA ŁAWKA SIEDZISKIEM Z LISTEW STADIO II					
9 KNR 221-0601-05-00 MBGPiK	0,480 m3				
Fundamenty pod ławkę, wykonane : z betonu żwirowego					
	$0.40 * 0.30 * 0.5 * 2 * 4 =$			0,480	
	Razem =			0,480	m3

2.9 ELEMENT : BETONOWY STÓŁ DO GRY W SZACHY

10 a.w.	1,000 kpl				
Dostawa materiałów i montaż					
BETONOWY STÓŁ DO GRY W SZACHY					
11 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,350 m3				
Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku					
	$3.0 * 3.0 * 0.15 =$			1,350	
	Razem =			1,350	m3
12 KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,900 m3				
Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10					
	$3.0 * 3.0 * 0.1 =$			0,900	
	Razem =			0,900	m3

2.10 ELEMENT : PUBLICZNY STOJAK NA ROWERY DO JEDNOSTRONNEGO PARKOWANIA MAX - 5 stanowisk

13 a.w.	1,000 kpl				
Dostawa materiałów i montaż					
PUBLICZNY STOJAK NA ROWERY DO JEDNOSTRONNEGO PARKOWANIA MAX - 5 stanowisk					
14 KNR 221-0601-05-00 MBGPiK	0,045 m3				
Fundamenty pod stojak na rower, wykonane : z betonu żwirowego					
	$0.30 * 0.25 * 0.3 * 2 =$			0,045	
	Razem =			0,045	m3
Wartość kosztorysowa robót					